

Angaben zur Beschränkten Ausschreibung:

Malerarbeiten versch. Stätischen Gebäuden

<u>Auftraggeber:</u>	Stadt Winterberg Fichtenweg 10 59955 Winterberg
<u>Objektadresse (1):</u>	Kindergarten Züschen Dechant-Dobbener-Straße 9 59955 Winterberg-Züschen
<u>Objektadresse (2)</u>	Dorfhalle Altastenberg Zum Nordhang 1 59955 Winterberg-Altastenberg
<u>Objektadresse (3)</u>	Feuerwehr Siedlinghausen Senge-Platten-Str. 20 59955 Winterberg – Siedlinghausen
<u>Objektadresse (4)</u>	Rathaus Winterberg Fichtenweg 10 59955 Winterberg
<u>Objektadresse (5)</u>	Sporthalle Gymnasium Winterberg Ursulinenstraße 24 59955 Winterberg
<u>Auftragsgegenstand:</u>	Maler- und Putzarbeiten
<u>Art / Umfang der Leistung:</u>	
Objekt 1:	Aus der Bestehende Vorderfront aus Kiesbeton eine Putzfassade ertüchtigen ca. 90 m ² .
Objekt 2	Fassaden- und Sockelanstrich mit Ausbesserungsarbeiten ca. 320 m ² Holzdecke/Ortgang überarbeiten ca. 50 m ²
Objekt 3:	Sanierung der vorhandenen Putzfassade ca. 120m ² Fassaden- und Sockelanstrich mit Ausbesserungsarbeiten ca. 220m ² Holzuntersicht/Ortgang überarbeiten ca. 50m ²
Objekt 4:	Fassaden- und Sockelanstrich mit Ausbesserungsarbeiten Ansicht Haupteingang ca. 230 m ² Holzuntersicht/Ortgang überarbeiten ca. 50m ² ca. 15 Holzfenster Instand setzten und streichen
Objekt 5:	Sanierung der vorhandenen Putzfassade Vorderfront ca. 400m ²
<u>Vergabe nach Losen:</u>	Ja

Ausführungsfristen:

Objekt 1
Beginn der Ausführung: ca. KW 30/2021
Fertigstellung der Leistungen: ca. KW 33/2021

Objekt 2
Beginn der Ausführung: ca. KW 33/2021
Fertigstellung der Leistungen: ca. KW 37/2021

Objekt 3
Beginn der Ausführung: ca. KW 23/2021
Fertigstellung der Leistungen: ca. KW 26/2021

Objekt 4
Beginn der Ausführung: ca. KW 37/2021
Fertigstellung der Leistungen: ca. KW 40/2021

Objekt 5
Beginn der Ausführung: ca. KW 27/2021
Fertigstellung der Leistungen: ca. KW 30/2021

Nebenangebote:

sind zugelassen

Winterberg, 12.04.2021